

MetaFrame · ChefUp Central Asia

HORECA-КОНСАЛТИНГ · БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, ДАННЫЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ · 10 СЕНТЯБРЯ 2026

К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ МОДУЛЕЙ ПЛАТФОРМЫ

Уточняющие вопросы

Руководству сети White Enterprise. Мы изучили функциональную спецификацию по четырём модулям платформы и провели предварительный анализ сети по открытым источникам. Для подготовки предметного коммерческого предложения просим уточнить шесть позиций — каждая из них влияет на состав работ, архитектуру решения и стоимость проекта.

1 Учётная система

Просим подтвердить: полноценная учётная система в сети в настоящее время не эксплуатируется, внедрение iiko планируется. Принято ли окончательное решение по системе и определён ли подрядчик по внедрению? Рассматриваете ли вариант включения работ по постановке учёта в единый периметр с разработкой платформы?

ОБОСНОВАНИЕ

Модуль №1 предполагает автоматическую привязку заказа из кассовой системы к профилю гостя с фиксацией состава и суммы чека. Модуль №4 — сегментацию по блюдам и среднему чеку. Обе функции реализуемы только при работающем учёте, поэтому ответ определяет состав и последовательность работ по проекту.

2 Периметр замещения действующих сервисов

В сети эксплуатируются отдельные QR-меню по каждому заведению, программа лояльности на стороннем сервисе и отдельная телефония. Должна ли платформа работать поверх этих сервисов — или заместить их? Имеются ли действующие договоры, прекращение которых в ближайший год невозможно?

ОБОСНОВАНИЕ

Задача консолидации допускает три реализации: единый интерфейс над существующими сервисами, собственное ядро данных с интеграциями, либо полное замещение сервисов. Это три разных объёма работ и три разных бюджета. Уточнение позволяет сразу проектировать корректный вариант.

3 Организация колл-центра

Планируется штат собственных операторов или привлечение аутсорсинга? Где предполагается разместить подразделение? На старте обслуживаются все заведения сети или часть? Подбор единой номерной ёмкости ведёте самостоятельно?

ОБОСНОВАНИЕ

В настоящее время двенадцать заведений обслуживаются двенадцатью номерами разных операторов. Реализация модуля №2 начинается с телеком-архитектуры: единая номерная ёмкость, перенос действующих номеров, маршрутизация с передачей данных о заведении. Ответ определяет также, входят ли в проект регламенты, скрипты и обучение операторов.

4 Периметр проекта

Просим подтвердить количество заведений: по нашим данным — двенадцать. Входит ли в периметр проекта заведение в Дубае? Сколько открытий планируется в ближайшие двенадцать месяцев? Сколько юридических лиц в структуре группы?

ОБОСНОВАНИЕ

Заведение в ОАЭ — вторая валюта в отчётности и иное регулирование персональных данных; это закладывается на этапе проектирования. Планы по открытиям определяют требования к масштабированию.

5 Организация работы по проекту

Кто со стороны компании готовил техническое задание? Предусмотрен ли штатный ИТ-специалист или внешний подрядчик для взаимодействия по проекту? Кто принимает итоговое решение?

ОБОСНОВАНИЕ

Задание подготовлено профессионально — учтены слияние дублей, статус неявки и разграничение прав между колл-центром и заведением. Нам важно понимать, с кем согласовывать техническую часть, а с кем — управленческую и экономическую.

6 Сроки и приоритеты

Что послужило поводом для начала проекта и существует ли целевой срок ввода системы в эксплуатацию — открытие нового заведения, сезон, планы развития сети?

ОБОСНОВАНИЕ

Определяет очерёдность этапов и выбор площадки для пилотного внедрения. При наличии целевой даты план работ формируется от неё.

Что мы не запрашиваем на данном этапе

Финансовые показатели — выручку, средний чек, параметры гостевого потока — мы намеренно не запрашиваем: до постановки учёта они не существуют в достоверном виде, а строить предложение на приблизительных значениях некорректно. Реестр действующих сервисов и договоров формируется описью на первом этапе работ.

ПРИНЦИП, НА КОТОРОМ ПОСТРОЕН НАШ ПОДХОД

Автоматизации предшествует постановка бизнес-процессов и учёта: платформа закрепляет работающие процессы, но не создаёт их. Поэтому консалтинговый блок — обследование, регламенты, стандарты обслуживания и постановка учёта — включён в предложение самостоятельным этапом, предшествующим разработке.

Порядок дальнейшей работы

После получения ответов мы готовим коммерческое предложение: анализ сети, целевую архитектуру, состав работ по этапам и смету. Презентацию проводим очно.

MetaFrame · ChefUp Central Asia · Benevsky IT Hub

Консалтинг и цифровизация в сфере гостеприимства. Ключевые проекты — ХБК «Аксай», цифровой контур управляющей компании SSD/VELOR, аудит сети Fettuccine.
team@benevsky.work · +7 747 333 69 99 · г. Астана, Казахстан