

MetaFrame · ChefUp Central Asia

HORECA-КОНСАЛТИНГ · БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, ДАННЫЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ · 10 СЕНТЯБРЯ 2026

К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ МОДУЛЕЙ ПЛАТФОРМЫ

Уточняющие вопросы

Руководству сети White Enterprise. Мы изучили функциональную спецификацию по четырём модулям платформы и провели предварительный анализ сети по открытым источникам. Для подготовки предметного коммерческого предложения просим уточнить десять позиций. К каждой приведено обоснование: все вопросы влияют на состав работ, архитектуру решения и стоимость проекта. Вопросы о выручке и оборотах в перечне нет намеренно.

1 Учётная система

Просим подтвердить: полноценная учётная система в сети в настоящее время не эксплуатируется, внедрение iiko планируется. Принято ли окончательное решение по системе и определён ли подрядчик по внедрению? Рассматриваете ли включение работ по постановке учёта в единый периметр с разработкой платформы?

ОБОСНОВАНИЕ

Модуль №1 предполагает автоматическую привязку заказа из кассовой системы к профилю гостя с фиксацией состава и суммы чека; модуль №4 — сегментацию по конкретным блюдам и среднему чеку. Обе функции реализуемы только при работающем учёте. Ответ определяет состав, последовательность и продолжительность работ по проекту.

2 Периметр замещения действующих сервисов

В сети эксплуатируются отдельные QR-меню по каждому заведению, программа лояльности на стороннем сервисе и отдельная телефония. Должна ли платформа работать поверх этих сервисов — или заместить их? Имеются ли действующие договоры, прекращение которых в ближайший год невозможно?

ОБОСНОВАНИЕ

Задача консолидации допускает три реализации: единый интерфейс над существующими сервисами, собственное ядро данных с интеграциями, полное замещение сервисов. Это три разных объёма работ. Уточнение позволяет проектировать корректный вариант сразу, а не пересобирать решение по ходу проекта.

3 Телефония и номерная ёмкость

Какие операторы связи обслуживают заведения сегодня? Планируется перенос действующих номеров в единую ёмкость или подключение новых? Ведётся ли уже подбор единого номера сети?

ОБОСНОВАНИЕ

Модуль №2 предполагает маршрутизацию звонка в колл-центр с передачей данных о целевом заведении — технически это реализуется на единой номерной ёмкости. Перенос номеров между операторами представляет собой процедуру с самостоятельными сроками, которую необходимо запускать заблаговременно. При смене номеров потребуются их обновление на сайте, в справочниках, в QR-меню и на носителях.

4 Колл-центр как подразделение

Планируется штат собственных операторов или привлечение аутсорсинга? Какова предполагаемая численность, режим работы и место размещения подразделения? Кто будет им руководить?

ОБОСНОВАНИЕ

Спецификация описывает рабочее место оператора, однако подразделение требует также регламентов обработки обращений, скриптов разговора, ролевой модели, программы обучения и контроля качества. Ответ определяет, входит ли этот блок работ в проект.

5 Периметр проекта: заведения и планы развития

Просим подтвердить количество заведений — по нашим данным двенадцать. Входит ли в периметр проекта заведение в Дубае? Сколько открытий планируется в ближайшие двенадцать месяцев?

ОБОСНОВАНИЕ

Заведение в ОАЭ означает вторую валюту в отчётности и иное регулирование обработки персональных данных: это закладывается в модель данных на этапе проектирования, последующая доработка обходится существенно дороже. Планы развития определяют требования к масштабированию решения и лицензионную модель.

6 Юридическая структура и сводная отчётность

Сколько юридических лиц входит в структуру группы? Требуется ли сводная управленческая отчётность по всей сети в единой системе? Учёт ведут штатные специалисты или внешняя компания?

ОБОСНОВАНИЕ

Консолидация показателей по нескольким юридическим лицам представляет собой самостоятельный слой в архитектуре решения. Ответ определяет, включать ли его в проект и на каком этапе, а также с кем выстраивать взаимодействие по учётному контуру.

7 Программа лояльности и база гостей

Каков объём базы участников программы лояльности и какая доля участников активна?

Предусматривает ли договор с действующим сервисом выгрузку базы и истории операций? Готовы ли вы рассматривать пересмотр модели самой программы?

ОБОСНОВАНИЕ

От возможности выгрузки зависит, переносим мы существующую базу гостей или формируем её заново — это принципиально разные сроки запуска модулей №1 и №4. Отдельно отметим: действующая модель предоставляет постоянную скидку, но не формирует данных о потребительском поведении, которые требуются для сегментации по модулю №4.

8 Доставка и внешние каналы продаж

С какими агрегаторами доставки работает сеть и какую долю выручки формирует этот канал? Входит ли доставка в периметр проекта?

ОБОСНОВАНИЕ

В функциональной спецификации канал доставки не описан. При этом заказы через агрегаторы формируют самостоятельный поток данных о госте. Если канал остаётся вне контура, единая база гостей будет неполной на объём доставки, а показатели качества по этому каналу — недоступны для управления.

9 Организация работы по проекту

Кто со стороны компании готовил техническое задание? Предусмотрен ли штатный ИТ-специалист или внешний подрядчик для взаимодействия по проекту? Кто принимает итоговое решение и кто будет участвовать в рабочих встречах?

ОБОСНОВАНИЕ

Задание подготовлено профессионально: учтены слияние дублирующихся профилей, статус неявки гостя и разграничение прав между колл-центром и заведением. Нам важно понимать состав рабочей группы — часть решений согласуется на техническом уровне, часть на управленческом.

10 Сроки, приоритеты и предыдущий опыт

Что послужило поводом для начала проекта и существует ли целевой срок ввода системы в эксплуатацию? Предпринимались ли ранее попытки внедрения подобных решений и с каким результатом? Существуют ли внутренние ограничения — требования информационной безопасности, ИТ-политика, условия размещения данных?

ОБОСНОВАНИЕ

Целевая дата определяет очерёдность этапов и выбор площадки для пилотного внедрения. Сведения о предыдущем опыте позволяют заранее учесть в предложении факторы, которые ранее помешали получить результат.

Чего мы не запрашиваем на данном этапе

Финансовые показатели — выручку, средний чек, параметры гостевого потока — мы намеренно не запрашиваем: до постановки учёта они не существуют в достоверном виде, а строить предложение на приблизительных значениях некорректно. Реестр действующих сервисов, договоров и расходов формируется описью на первом этапе работ.

ПРИНЦИП, НА КОТОРОМ ПОСТРОЕН НАШ ПОДХОД

Автоматизации предшествует постановка бизнес-процессов и учёта: платформа закрепляет работающие процессы, но не создаёт их. Поэтому консалтинговый блок — обследование, регламенты, стандарты обслуживания и постановка учёта — включён в предложение самостоятельным этапом, предшествующим разработке.

Порядок дальнейшей работы

После получения ответов мы готовим коммерческое предложение: анализ сети, целевую архитектуру единого контура, состав работ по этапам и смету. Презентацию проводим очно.

MetaFrame · ChefUp Central Asia · Benevsky IT Hub

Консалтинг и цифровизация в сфере гостеприимства. Ключевые проекты — ХБК «Аксай», цифровой контур управляющей компании SSD/VELOR, аудит сети Fettuccine.
team@benevsky.work · +7 747 333 69 99 · г. Астана, Казахстан